



OGGETTO: Servizio finalizzato alla realizzazione di opere di contenimento del terreno mediante muretti a secco e/o gabbionate, a supporto del terreno argilloso presente presso la discarica sita in c.da Cozzo Vuturo – Enna, finalizzate alla messa in sicurezza e alla stabilizzazione dell'area.

DECISIONE A CONTRARRE

(Art. 17, comma 2, decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i)

Il RUP (Responsabile Unico del Progetto)

giusta determina di nomina prot. n° 2352 E del 06/05/2026 a firma del Procuratore Speciale e Delegato Ing. Paolo Maria Parisi, giusta Procura Speciale autenticata nelle firme dal Notaio Andrea Ciancico il 27.01.2025 Rep. n. 14404 Racc. n. 11681;

VISTO

- che con la succitata nomina lo scrivente è stato individuato come RUP e DEC della procedura in oggetto;
- che Ambiente e Tecnologia s.r.l. rientra nella definizione di “*Organismo di diritto pubblico*” e, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza della normativa in materia di appalti pubblici in quanto Stazione Appaltante (art. 1, allegato I.1, d. lgs. n. 36/23 e s.m.i.);
- quanto disposto dal Codice dei Contratti relativamente alle “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;
- l’art. 17, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 36/23 e s.m.i., ai sensi dei quali, “*Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*” e “*In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale*”;
- l’art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. il quale stabilisce che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
- l’art. 50, comma 1 lettera b), del D. Lgs. 36/23 e s.m.i. secondo il quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture con le seguenti modalità “*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;
- l’Allegato II.1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.: “*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*”;



- l’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in materia di “*Amministrazione Trasparente*”;
- il “*Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2026-2028 adottato con delibera dell’Amministratore Unico in data 28/01/2026*”;

PREMESSO CHE

- la discarica sita in C.da Cozzo Vuturo nel territorio del Comune di Enna presenta fenomeni di instabilità delle scarpate;
- il terreno in condizioni di elevata saturazione idrica, a seguito delle precipitazioni di elevata intensità verificatisi nei mesi scorsi, ha subito una perdita di stabilità con manifestazioni di dissesto localizzato nelle aree adiacenti agli accessi della discarica, interessando in particolare la viabilità di collegamento all’impianto con la riduzione della larghezza della carreggiata e un conseguente peggioramento delle condizioni di sicurezza per la circolazione;

CONSIDERATO CHE

- per le ragioni di cui sopra, si rende necessario un intervento di consolidamento e messa in sicurezza mediante opere di sostegno;
- le soluzioni ipotizzate prevedono l’impiego di gabbionate metalliche che, alla luce delle valutazioni tecniche condotte, risultano più adeguate in termini di sicurezza e durabilità dell’intervento;
- tali strutture assicurano, infatti, una maggiore capacità di adattamento ai movimenti del terreno e consentono il naturale deflusso delle acque meteoriche, contribuendo a ridurre sia la pressione interstiziale sia la spinta idrostatica nella parte retrostante l’opera, limitando così il rischio di fessurazioni e cedimenti improvvisi, frequentemente associati alle strutture rigide;

PRESO ATTO CHE

- è stata individuata la Ditta “*ECORICICLO S.R.L.S.*” specializzata nell’esecuzione di detti interventi;
- la suddetta “*ECORICICLO S.R.L.S.*”, operante nel settore di riferimento, sulla base delle esperienze pregresse, è ritenuta affidabile e adeguata all’esecuzione delle prestazioni richieste;
- con tale affidamento, si ridurrebbero significativamente i tempi di attivazione e i rischi connessi all’evoluzione del dissesto, in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa di cui al Codice dei contratti pubblici;
- si giustifica il ricorso alla summenzionata ditta, anche in ragione dell’urgenza e della necessità di assicurare la continuità operativa e la messa in sicurezza delle aree interessate;
- la “*ECORICICLO S.R.L.S.*” ha trasmesso offerta economica registrata al ns. prot. con N. 2438 E del 11/05/2026, per come di seguito sintetizzata:
 - CONTINUAZIONE DEL MURO DI GABBIONI DA (ml. 75 circa);
 - SCAVO DI SBANCAMENTO DELLA FRANA CON FONDAZIONE STRADALE CON MEZZI MECCANICI;



- FORNITURA E COLLOCAZIONE DI TERGO DEI GABBIONI TUBO DIAM. 250;
- FORNITURA E COLLOCAZIONE DI TESSUTO COPERTURA DEL TUBO;
- REALIZZAZIONE DEL MURO CON GABBIONI METTALICI RIEMPITI CON PIETrame;

PER UN TOTALE DI: € 139.000,00 oltre Iva di legge;

di cui:

costi di manodopera € 16.680,00 oltre Iva di legge;

costi di sicurezza € 4.170,00 oltre Iva di legge;

RITENUTO CHE

nel richiamare il contenuto della parte narrativa, da intendersi qui integralmente trascritto, è opportuno procedere con l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., del *“Servizio finalizzato alla realizzazione di opere di contenimento del terreno mediante muretti a secco e/o gabbionate, a supporto del terreno argilloso presente presso la discarica sita in c.da Cozzo Vuturo – Enna, finalizzate alla messa in sicurezza e alla stabilizzazione dell'area”* nelle modalità sopra riportate, per un importo complessivo di €139.000 oltre oneri di legge, per un periodo presunto di 6 (sei) mesi e comunque fino all'esaurimento delle somme disponibili, alla “ECORICICLO S.R.L.S.” con sede legale in C.da Scarante snc – 94015 Piazza Armerina (EN) - P.Iva: 01277090864;

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO, PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO PROPONE,

a) di procedere all'affidamento de quo, in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., individuando i seguenti elementi essenziali del contratto:

- **Oggetto:** *“Servizio finalizzato alla realizzazione di opere di contenimento del terreno mediante muretti a secco e/o gabbionate, a supporto del terreno argilloso presente presso la discarica sita in c.da Cozzo Vuturo – Enna, finalizzate alla messa in sicurezza e alla stabilizzazione dell'area”;*
- **Importo complessivo dell'affidamento:** € 139.000,00 oltre Iva di legge;
- **Contraente:** “ECORICICLO S.R.L.S.” con sede legale in C.da Scarante snc – 94015 Piazza Armerina (EN) - P.Iva: 01277090864;
- **Durata della fornitura:** circa 6 (sei) mesi e comunque fino all'esaurimento delle somme disponibili;

b) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 2, e dell'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.;

ATTESTA CHE

- non sussistono cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse del firmatario della presente proposta e dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione della procedura;
- la procedura risponde ai principi di tempestività, efficacia ed imparzialità;



- l'affidamento rispetta il principio di trasparenza e parità di trattamento ed in generale i principi richiamati al comma 1 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- l'affidamento è stato eseguito nel rispetto dell'art. 49, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e con carattere di somma urgenza;
- il complessivo importo della fornitura direttamente affidata è entro il limite massimo previsto dalla norma;
- l'operatore economico ha prodotto, compilato e sottoscritto, il DGUE in merito al possesso dei requisiti generali e all'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 – 98 D. Lgs. 36/2023;
- l'operatore economico ha prodotto, compilato e sottoscritto ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T) approvato dall'Amministratore Unico, lo schema di Patto di Integrità;
- l'operatore economico ha prodotto, compilata e sottoscritta, la dichiarazione di presa visione ed accettazione modello di organizzazione, gestione e controllo, del piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e del codice etico e di condotta di Ambiente e Tecnologia s.r.l. approvato dall'Amministratore Unico;
- ha prodotto, compilato e sottoscritto l'"autocertificazione antimafia" di insussistenza di cause previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., con specifico riferimento ai commi 1, 2 e 2-bis del medesimo art. 85;
- l'operatore economico ha prodotto, compilato e sottoscritto, il modello di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i.;
- Ambiente e Tecnologia s.r.l. ha provveduto alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'affidatario avente prot. INAIL _49330469 Data richiesta 04/02/2026- Scadenza validità 04/06/2026;
- è dovuto il contributo di gara pari ad € 35 a favore di ANAC in quanto l'importo di aggiudicazione è superiore ad € 40.000,00;
- procederà agli adempimenti necessari al perfezionamento dell'affidamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle procedure aziendali.

IL RUP

Ing. Cecilia Di Franco



CECILIA DI FRANCO

12.05.2026 12:42:28

GMT+02:00

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO,
L'AMMINISTRATORE UNICO**

PRENDE ATTO

delle motivazioni esposte dal RUP con specifico riguardo alle esigenze che si intende soddisfare con il presente provvedimento e, ritenute condivisibili e funzionali al perseguimento delle esigenze istituzionali della Società

DISPONE



- a) di procedere alla formalizzazione del presente affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023, individuando i sottoindicati elementi essenziali del contratto:
- **Oggetto:** *“Servizio finalizzato alla realizzazione di opere di contenimento del terreno mediante muretti a secco e/o gabbionate, a supporto del terreno argilloso presente presso la discarica sita in c.da Cozzo Vuturo – Enna, finalizzate alla messa in sicurezza e alla stabilizzazione dell'area”;*
 - **Importo complessivo dell'affidamento:** € 139.000,00 oltre Iva di legge;
 - **Contraente:** “ECORICICLO S.R.L.S.” con sede legale in C.da Scarante snc – 94015 Piazza Armerina (EN) - P.Iva: 01277090864;
 - **Durata della fornitura:** circa 6 (sei) mesi e comunque fino all'esaurimento delle somme disponibili;
- b) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 37, commi 1 e 2, e 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

DISPONE

- a) la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 36/2023;
- b) la trasmissione del presente provvedimento al RUP affinché provveda agli adempimenti di competenza;

II PROCURATORE SPECIALE E DELEGATO

Ing. Paolo Maria Parisi



PAOLO MARIA PARISI
15.05.2026 11:45:55
GMT+02:00

Il documento in allegato è stato protocollato da questa amministrazione con i seguenti riferimenti

Ambiente e Tecnologia s.r.l.	
PROT. N° 2026 - 0002565	E
del 15/05/2026	